
(  X   ) INDIRETA

LDI 23,32%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO UNITÁRIO C/ 

LDI
 PREÇO TOTAL 

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  R$             1.798,88 

1.1
SETOP - ED-

16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 

PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2                        4,50  R$                   324,16  R$                   399,75  R$             1.798,88 

PRAÇA ALTO DO ASÍLO  R$         199.914,09 

2 URBANIZAÇÃO  R$         154.908,57 

2.1
SETOP - ED-

51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m                    269,14  R$                     58,06  R$                     71,60  R$           19.270,42 

2.2
SETOP - ED-

50417

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM 

ESPESSURA 6CM

m2                    747,85  R$                     64,87  R$                     80,00  R$           59.827,89 

2.3
SETOP - ED-

50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
m2                    246,44  R$                     35,83  R$                     44,19  R$           10.890,09 

2.4
SETOP - ED-

9320

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 

15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-

138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 

10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m2                    246,44  R$                   138,33  R$                   170,59  R$           42.039,82 

2.5 COTAÇÃO - 03
PISO EMBORRACHADO PLAYGROUND 100X100X3CM 

DIVERSAS CORES
m2                      73,86  R$                   251,20  R$                   309,78  R$           22.880,35 

3 CANTEIRO  R$           14.118,48 

3.1
SETOP - ED-

48230

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 

REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

m2                      32,66  R$                   163,84  R$                   202,05  R$             6.598,95 

3.2
SETOP - ED-

50525

PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU 

CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

m2                      32,66  R$                     19,41  R$                     23,94  R$                781,88 

3.3
SETOP - ED-

50437

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 

TRINTA (30) DIAS

m2                      26,53  R$                     30,66  R$                     37,81  R$             1.003,21 

3.4
SETOP - ED-

50998
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m2                      15,07  R$                   308,52  R$                   380,47  R$             5.734,44 

4 EQUIPAMENTOS  R$           29.854,18 

4.1
SETOP - ED-

48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO 

PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO 

= 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 

CM E H = 75 CM)

cj                      11,00  R$                   865,79  R$                1.067,69  R$           11.744,59 

4.2
SETOP - ED-

15450

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO 

SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO 

EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, 

LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO 

EM PISO

un                        5,00  R$                   190,56  R$                   235,00  R$             1.175,00 

4.3 COTAÇÃO - 01

BANCO DE JARDIM OU PRAÇA TAMANDUÁ 3 

LUGARES 150CM EM MADEIRA MACIÇA COM PÉS EM 

ALUMÍNIO

unid                        4,00  R$                   457,67  R$                   564,40  R$             2.257,60 

4.4 COTAÇÃO - 02 BRINQUEDO CASA DO TARZAN COMPLETA unid                        1,00  R$                9.741,67  R$              12.013,43  R$           12.013,43 

4.5 COTAÇÃO - 04
LIXEIRA CIRCULAR EM AÇO E MADEIRA ÁREA 

EXTERNA 50 L
unid                        4,00  R$                   539,97  R$                   665,89  R$             2.663,56 

5 ACESSIBILIDADE  R$             1.032,86 

5.1
SETOP - ED-

51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, 

COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U                        2,00  R$                   418,77  R$                   516,43  R$             1.032,86 

 R$         201.712,97 TOTAL GERAL DA OBRA

JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS

Engenheiro Civil

Prefeito Municipal

Lucas Felipe de Oliveira CREA - MG

289.581

LOCAL:  AVENIDA ARTUR LIMA BAIRRO ALTO DO ASÍLO, RECREIO - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FOLHA Nº:                   1/1

DIRETA(    )

DATA: 15/09/2023
PREFEITURA:  RECREIO/MG

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA ALTO DO ASÍLO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:         SETOP - REGIÃO LESTE - ONERADO - 04/2023                      

ISS ADOTADO PELO MUNICÍPIO:    3%
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