PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO

PREFEITURA: RECREIO/MG
OBRA: CONSTRUGAO PRACA ALTO DO ASILO
LOCAL: AVENIDA ARTUR LIMA BAIRRO ALTO DO ASILO, RECREIO - MG

|FOLHA N°:

17

|DATA: 15/09/2023

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - REGIAO LESTE - ONERADO - 04/2023 X INDIRETA
1SS ADOTADO PELO MUNICIPIO: 3% () DIRETA ( )
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES LDI 23,32%
ITEM copIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO L:_"I‘)IFARIO SI'| PREGO LII_I:JI:'ARIO ¢ PREGO TOTAL
1 INSTALACOES PROVISORIAS R$ 1.798.88
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
SETOP - ED- PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 16660 REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE m2 4,50 [ R$ 324,16 | R$ 399,75 | R$ 1.798,88
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
PRACA ALTO DO ASILO R$ 199.914,09
2 URBANIZACAO R$ 154.908,57
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
SETOP - ED- |DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
21 51139 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E m 269,14 RS 58.06| R$ 71.60| RS 19.270,42
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,
SETOP - ED- ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
22 50417 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 747,85 R$ 64,87 | RS 80,00 [ R$ 59.827,89
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM
SETOP - ED- |CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA,
23 50566 TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m2 246,44 | RS 3583 R$ 4419 | RS 10.890,09
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK
SETOP - ED- 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-
24 9320 138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. m2 246,44 | RS 138,33 | R$ 170,59 | R$ 42.039,82
10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
X PISO EMBORRACHADO PLAYGROUND 100X100X3CM
2.5 | COTAGAO - 03 DIVERSAS CORES m2 73,86 | R$ 251,20 | R$ 309,78 | R$ 22.880,35
3 CANTEIRO R$ 14.118.48
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO
SETOP - ED- |REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO
31 48230 APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 32.66| RS 163,84 | R$ 20205| RS 6.598,95
ASSENTAMENTO
SETOP - ED- PINTURA COM VERNIZ ACRILICO EM ALVENARIA OU
3.2 50525 CONCRETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE m2 32,66 | R$ 19,41 R$ 23,94 | R$ 781,88
PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO
SETOP - ED- PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA~S.
33 50437 INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR m2 26,53 | R$ 30,66 | R$ 37,81 R$ 1.003,21
TRINTA (30) DIAS
SETOP - ED-
3.4 50998 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM m2 15,07 | R$ 308,52 | R$ 380,47 | R$ 5.734,44
4 EQUIPAMENTOS R$ 29.854,18
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO
SETOP - ED- |PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO "
4.1 48360 =130 CME H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 cj 11,00 [ R$ 865,79 | R$ 1.067,69 | R$ 11.744,59
CMEH=75CM)
BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRAO
SETOP - ED- SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO
42 15450 EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, un 5,00 R$ 190,56 | R$ 235,00 [ R$ 1.175,00
LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXACAO
EM PISO
BANCO DE JARDIM OU PRACA TAMANDUA 3
4.3 | COTAGAO - 01 [LUGARES 150CM EM MADEIRA MACIGCA COM PES EM unid 4,00 R$ 457,67 | R$ 564,40 | R$ 2.257,60
ALUMINIO
4.4 | COTAGAO - 02 [BRINQUEDO CASA DO TARZAN COMPLETA unid 1,00 R$ 9.741,67 | RS 12.013,43 | R$ 12.013,43
X LIXEIRA CIRCULAR EM AGCO E MADEIRA AREA .
4.5 [ COTAGAO - 04 EXTERNA 50 L unid 4,00 R$ 539,97 | R$ 665,89 | R$ 2.663,56
5 ACESSIBILIDADE R$ 1.032.86
SETOP - ED- RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM
5.1 51148 CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, §) 2,00 R$ 418,77 | R$ 516,43 | R$ 1.032,86
COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS
TOTAL GERAL DA OBRA| R$ 201.712,97
LUCAS FELIPE DE v
OLIVERA11514208679 QUi 289.581
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