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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial descritivo se refere à construção da Praça Alto do asilo, 
localizada no bairro Alto do Asilo, no Município de Recreio – MG. 
 
 
Disposições gerais 
 

Este memorial deverá ser analisado juntamente com projetos, planilhas e demais 

documentos pertinentes à obra. Todos os serviços serão executados em completa 

obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as 

Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e 

detritos que venham a ser acumulados no local.  

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha 

durante a obra ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, 

consultar a PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para essa definição e para 

maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, 

em todos os níveis da obra. 

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, 

ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, deverão ser 

considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indicação ou 

anotação em contrário. Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos 

serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com 

a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas 

as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente. 

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com o projeto 

aprovado. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no 

projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da 

PREFEITURA e do RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO. Poderá a fiscalização 

paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.  

O construtor deverá vistoriar os locais de obra e conferir os projetos e demais 

documentos antes do início dos serviços. Havendo incompatibilidades ou dúvidas, 

consultar a PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para as correções e os devidos 

esclarecimentos. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas; as cotas e dimensões, 

detalhes específicos, sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de 

qualquer serviço. Quaisquer erros, omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente 
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encontradas pelo construtor nas normas, desenhos e especificações, em qualquer época, 

deverão ser comunicados, por escrito, à PREFEITURA, para que sejam corrigidos, de modo 

à bem definir as intenções do projeto.  

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas 

adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra, bem como para garantir a 

segurança e higiene dos operários durante e execução dos serviços. 

 

Observações: 

 

- A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 
especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA; 
 
- Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de 
boa técnica; 
 
- Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas; 
 
- Para a determinação do tipo e dimensionamento das fundações e estruturas, quando 
estas não tiverem sido determinadas no projeto, o construtor deverá executar sondagem 
a trado e demais projetos que forem necessários à execução da obra; 
  
- Os concretos usinados deverão ser de procedência aprovada pela Fiscalização, limpos, 
uniformes, de traço conhecido e verificado. 
. 

 

Fonte dos Preços Utilizados: 

Para o orçamento do projeto foi utilizada como referência a Tabela SETOP Leste 

com data base de ABRIL de 2023 (custos SEM desoneração) e SINAPI com data base de 

maio de 2023 (custo SEM desoneração).  

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES CONSIDERADAS NO PROJETO 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 
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1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 

MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS 

 

A Placa de Obra deverá ser executada conforma orientação da FISCALIZAÇÃO do 

Município, de acordo com cores, medidas e proporções e demais orientações do atual 

modelo da abaixo. 

Ela deverá ser confeccionada em chapas planas, metálicas e em aço galvanizado 

em material resistente a intempéries, com medidas de 1,50x3,00m. As placas serão 

afixadas em local público e de boa visibilidade, devendo o local ser aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

A Contratada deverá garantir sua integridade durante todo o período de execução 

da 

oba.

 
 

2. URBANIZAÇÃO: 

 

1. GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) cm, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 



 

_______________________________________________________________ 
VOLPI Consultoria e Administração de Empresas 

Av. Barão do Rio Branco, 2679 – sala 509 – Juiz de Fora – MG – CEP: 36.010-012 
Telefax: (32) 3233-2188 - E-mail: volpi_consultoria@yahoo.com.br 

4 
 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

 

a.  ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

i. Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento 

das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos 

entre as guias e escoramento da guia.  

ii. Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o 

assentamento das guias pré-fabricadas. 

iii. Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldada sem 

concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas 

para delimitar uma área de outra.  

iv. Argamassa: utiliza da nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas 

conferindo acabamento e continuidade às guias. - Areia: material 

utilizado para fazer a base de assentamento. 

 

b. EXECUÇÃO 

 

i. Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 

linha 

ii. - Regularização do solo natural e execução da base de assentamento 

em areia. 

iii. - Assentamento das guias pré-fabricadas. 

iv. - Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

 

2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO 

DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM 

 

 Os critérios para aceitabilidade das peças intertravadas devem seguir as 

especificações descritas na NBR 9781 vigente. Somente deverão ser aceitos lotes 

que cumprirem simultaneamente as condições estabelecidas; lotes que forem 

constatadas mais de 5% de peças defeituosas devem ser devolvidos.  

 

a.  OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DEVERÃO SER:  
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 Inspeção visual: deverá ser realizado uma inspeção visual de modo 

que seja identificado possíveis defeitos que poderão prejudicar o 

assentamento, desempenho estrutural e estética do pavimento. 

          As peças devem apresentar: 

 Aspecto homogêneo:  as peças não devem possuir 

heterogeneidade na mistura do concreto entre os agregados 

graúdos e miúdos, ou seja, evidenciar os agregados graúdos na 

superfície; 

 Resistência ao desgaste:  as peças devem possuir resistência ao 

desprendimento do material superficial, ou seja, resistência a 

abrasão superficial;  

 Livres de defeitos: As peças devem ser livres de fissuras (fissuras de 

retração do concreto e estrutural), não devem apresentar 

delaminação e demais defeitos que causem prejuízos ao pavimento.  

 

 As dimensões, resistências características à compressão, absorção 

de água máxima, devem estar de acordo com os limites e 

tolerâncias descritos no normativo supra citado; 

Não sendo atendidas as condições mínimas necessárias, deverá ser 

solicitado ao CONTRADO ensaios necessários a fim de verificação. 

 

b. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS –  

i. Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do 

pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e 

nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, 

rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para 

pavimentação;  

ii. Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a 

execução do pavimento intertravado;  

iii. Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação 

dos blocos de concreto para pavimentação;  

iv. Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de 

concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto;  
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v. Areia média: utilizada na execução da camada de assentamento 

seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do 

material;  

vi. Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações 

da norma quanto à granulometria do material;  

vii. Bloco intertravado de concreto: bloco de concreto nas especificações 

conforme descrito na composição utilizado na camada de 

assentamento e constitui o leito transitável do pavimento. 

 

 

3. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP.20MM. 

 

a.  ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 

i. Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e 

auxílio nas tarefas executadas pelo oficial; 

ii. Argamassa pronta para contrapiso e preparo manual; 

iii. Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída 

para o preparo da base; 

iv. Adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser 

diluída em água na proporção indicada pelo fabricante. 

 

b. EXECUÇÃO 

 

i. Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

ii. Definir os níveis do contrapiso; 

iii. Assentar taliscas; 

iv. Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com 

cimento; 

v. Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no 

resto do ambiente; 

vi. Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 
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4. PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA 

NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 

DILATAÇÃO 

 

a.  ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

i. Jogo de formas de madeira, incluso as peças de travamento. 

ii. Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água – desmoldante para forma de madeira 

hidrossolúvel. 

iii. Lastro de material granular (areia, brita 0, brita 1, brita 2 ou outro), 

espessura de 10cm; 

iv. Lona plástica preta, espessura de 200 micras. 

v. Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196 (3,11 kg/m² e malha de 

10x10cm). 

vi. Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 

1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o serviço de bombeamento. 

vii. Acabamento superficial para piso de concreto. 

 

b. EXECUÇÃO 

 

i. - Compactar o solo, conforme previsto em projeto. 

ii. - Aplicar desmoldante em todas as faces da forma que ficam em 

contato com o concreto. 

iii. - Executar a montagem das formas, conforme orientações do 

fabricante dos painéis e do projeto de formas, garantindo o 

travamento dos painéis e a estanqueidade das juntas. 

iv. - Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, 

prumo, alinhamento e estanqueidade). 

v. - Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente 

compactado e nivelado, compactar com compactador à percussão e 

nivelar a superfície. 

vi. - Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm 

das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a 

umidade ascendente. 
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vii. Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o 

cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das 

armaduras durante a concretagem. 

viii. Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, 

observando nas seções de emenda das telas os traspasses 

especificados. 

ix. Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela 

eletrossoldada) conforme especificações do projeto estrutural. 

x. Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame 

recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a 

concretagem da laje. 

xi. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural. 

xii. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 

trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de 

início de pega do concreto – verificações com base na Nota Fiscal / 

documento de entrega. 

xiii. Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à 

compressão, lançar o material com a utilização de bombas. 

xiv. Adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a 

armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente 

envolvidos na massa do concreto. 

xv. Quando a superfície do concreto estiver livre de água superficial e 

suportar o peso de uma pessoa, lançar sobre a superfície aspersão 

mineral cimentícia ou pó de cimento. 

xvi. Passar a desempenadeira mecânica de concreto munida de disco de 

flotação, formando uma camada de nata de cimento na superfície. 

xvii. Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira. 

xviii. Desempenar a superfície com a desempenadeira mecânica de concreto 

munida de lâminas de amaciamento, na direção ortogonal à do 

sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a anterior. 

xix. Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira 

mecânica de concreto munida de lâminas. 

 

5. Piso Emborrachado Playground 100x100x3cm Diversas Cores -   
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1- MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS: 

 

i. Piso de borracha específico para playground 

ii. Adesivo de poliuretano ou cola para piso de borracha 

iii. Fita métrica 

iv. Estilete 

v. Rolo de pressão 

vi. Régua metálica 

vii. EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): capacete, luvas, óculos de 

segurança, entre outros, conforme as normas de segurança vigentes. 

2- PREPARAÇÃO DO SUBPISO: 

 

i. Certifique-se de que o subpiso esteja limpo, nivelado, seco e livre de 

qualquer tipo de sujeira, umidade ou irregularidades. 

ii. Caso necessário, faça a regularização do subpiso utilizando materiais 

apropriados, como brita ou areia compactada, para garantir uma 

superfície uniforme. 
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4. Medição e corte do piso: 

i. Meça a área do playground e, com o auxílio de uma fita métrica, 

marque as dimensões no piso de borracha. 

ii. Utilize um estilete afiado e uma régua metálica para realizar os cortes 

necessários, garantindo que as peças se encaixem corretamente no 

espaço disponível. 

 

APLICAÇÃO DO ADESIVO OU COLA: 

i. Siga as instruções do fabricante em relação ao adesivo de poliuretano 

ou cola específica para piso de borracha. 

ii. Aplique o adesivo ou cola no subpiso, utilizando um rolo de pressão 

para espalhá-lo uniformemente. 

iii. Trabalhe em pequenas áreas por vez, garantindo que o adesivo não 

seque antes do assentamento das peças de piso. 

  

ASSENTAMENTO DO PISO DE BORRACHA: 

i. Posicione a primeira peça de piso de borracha cuidadosamente no local 

desejado, alinhando-a adequadamente. 

ii. Pressione a peça de piso de borracha firmemente no adesivo ou cola, 

garantindo uma boa aderência. 

iii. Continue o processo, encaixando e assentando as demais peças de piso 

de borracha, uma ao lado da outra, até cobrir toda a área do 

playground. 

  

ACABAMENTO E NIVELAMENTO: 

i. Utilize o rolo de pressão para garantir um assentamento uniforme e 

nivelado do piso de borracha. 

ii. Verifique se não há peças soltas ou desalinhadas, fazendo os ajustes 

necessários. 

  

LIMPEZA E FINALIZAÇÃO: 

i. Após o assentamento do piso de borracha, remova qualquer excesso 

de adesivo ou cola utilizando um pano úmido. 

ii. Realize a limpeza dos utensílios utilizados durante o processo, seguindo 

as recomendações do fabricante do adesivo ou cola. 

iii. Descarte corretamente os resíduos gerados durante o processo. 
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Observação: É importante seguir as recomendações do fabricante em relação 

ao tipo de ades 

 

3. CANTEIROS: 

 

1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. 

 

a. MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS: 

i. Tijolos maciços requeimados aparentes 

ii. Argamassa de assentamento 

iii. Nível 

iv. Prumo 

v. Esquadro 

vi. Colher de pedreiro 

vii. Talocha 

viii. Régua de alumínio 

ix. Martelo 

x. Carrinho de mão 

xi. Pá 

xii. Corda 

xiii. Betoneira (caso necessário para preparação da argamassa) 

xiv. EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): capacete, luvas, óculos de 

segurança, entre outros, conforme as normas de segurança vigentes. 

 

b. PREPARAÇÃO DO TERRENO: 

i. Defina o local onde será executado o canteiro redondo em volta da 

árvore. 

ii. Remova qualquer vegetação, raízes ou obstáculos que possam 

interferir na execução da alvenaria. 

iii. Nivele o terreno para garantir uma base uniforme. 

 

c. MARCAÇÃO DO CANTEIRO: 

i. Utilize uma corda para marcar o contorno do canteiro redondo em 

volta da árvore. 

ii. Certifique-se de que a marcação esteja simétrica e proporcional à 

árvore, levando em consideração o tamanho da copa e o diâmetro do 

tronco. 
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d. PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA: 

iii. utilize uma betoneira para garantir uma mistura homogênea e de 

qualidade. 

 

e. ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS: 

i. Inicie o assentamento dos tijolos na marcação do canteiro, começando 

pelo ponto de referência. 

ii. Utilize o nível, o prumo e o esquadro para garantir a verticalidade, o 

nivelamento e o alinhamento dos tijolos. 

iii. Aplique a argamassa na base do tijolo com o auxílio de uma talocha, 

espalhando-a de forma uniforme. 

iv. Posicione o tijolo sobre a argamassa, pressionando-o levemente para 

garantir uma boa aderência. 

v. Repita o processo, assentando os tijolos lado a lado e camada por 

camada até atingir a altura desejada. 

 

f. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 

i. Deixe juntas de assentamento de aproximadamente 1 cm entre os 

tijolos para permitir a acomodação e a dilatação térmica da alvenaria. 

ii. Preencha as juntas com argamassa, utilizando uma colher de pedreiro 

ou uma régua de alumínio. 

 

g. ACABAMENTO: 

i. Após o término do assentamento será aplicado verniz acrílico 

 

 

2. PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO. 

 

a. MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS: 

i. Verniz acrílico específico para alvenaria 

ii. Pincel ou rolo de lã baixa 

iii. Bandeja para pintura 

iv. Lona de proteção ou fita crepe 

v. Lixas de grão médio (caso necessário para preparação da superfície) 
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vi. EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): capacete, luvas, óculos 

de segurança, entre outros, conforme as normas de segurança 

vigentes. 

 

b. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: 

i. Certifique-se de que a alvenaria de tijolo maciço requeimado 

aparente esteja limpa e seca. 

ii. Se houver sujeira, manchas ou irregularidades na superfície, faça a 

limpeza e, se necessário, utilize lixas de grão médio para remover 

imperfeições. 

 

c. APLICAÇÃO DO VERNIZ: 

i. Agite bem o verniz acrílico antes de iniciar a aplicação. 

ii. Despeje uma quantidade suficiente de verniz em uma bandeja para 

pintura. 

iii. Utilizando um pincel ou rolo de lã baixa, mergulhe-o no verniz, 

removendo o excesso. 

iv. Inicie a aplicação do verniz na alvenaria, seguindo um padrão de 

movimentos uniformes e contínuos. 

v. Aplique o verniz em camadas finas, evitando excessos que possam 

resultar em gotejamentos ou escorrimentos. 

vi. Certifique-se de cobrir toda a superfície de maneira uniforme, 

garantindo que o verniz penetre nos poros do tijolo e forme uma 

película protetora. 

 

d. SECAGEM E REAPLICAÇÃO: 

i. Aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante entre 

as demãos. 

ii. Realize uma segunda ou terceira demão de verniz, respeitando o 

intervalo de secagem indicado. 

iii. Verifique se a superfície está completamente coberta e protegida 

pelo verniz. 

 

e. LIMPEZA E FINALIZAÇÃO: 

i. Após a conclusão da aplicação do verniz, remova as proteções 

utilizadas nas áreas adjacentes. 

ii. Descarte corretamente os resíduos gerados durante o processo. 
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Observação: É importante seguir as orientações do fabricante do verniz acrílico quanto ao 

tempo de secagem, diluição e demais especificações técnicas. 

 

 

3. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS. 

 

a. UTILIZAÇÃO:  

i. A ser plantado em volta das arvores ornamentais, dentro dos 

canteiros 

 

b. . ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

i. Grama Batatais.  

ii. Jardineiro, responsável pela execução do trabalho;  

iii. Servente, auxilia o jardineiro na execução das tarefas. 

 
6. EXECUÇÃO 
 

i. Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de 

grama pelo terreno; 

ii. Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

 

4. PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (SOBRE ALVENARIA DOS 

CANTEIROS). 

 

a. UTILIZAÇÃO:  

i. Será assentado sobre a alvenaria dos canteiros 

b. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

i. Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, 

assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito;  

ii. Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas;  

iii. Pedra de granito cinza, polido, espessura de 3 cm, com pingadeira, 

corte reto;  

iv. Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume 

de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, 

preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

 

c. EXECUÇÃO 
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i. Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do 

peitoril; 

ii. Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que 

iii. dificultam a aderência da argamassa; 

iv.  Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

v. Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar 

desempenadeira dentada; 

vi. Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e 

prumo; 

vii. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

viii. Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o 

peitoril; 

ix. Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada 

para mármores e granitos; 

x. Conferir alinhamento e nível; 

xi. Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

xii. Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado 

durante a execução da fachada. 

 

4. Equipamentos 

 

1. CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO 

COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 

CM). 
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2. BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO 

COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, 

ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO. 
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3. BANCO DE JARDIM OU PRAÇA TAMANDUÁ 3 LUGARES 150CM EM MADEIRA MACIÇA 

COM PÉS EM ALUMÍNIO. 

 

 
 

 

4. BRINQUEDO Casa do Tarzan Completa. 

 

xiii. A Casa do Tarzan é um playground de madeira composto por 7 

componentes: plataforma com telhado, plataforma sem telhado, ponte 

pênsil, escorregador, escalada de corda, escada e rampa. 

 

xiv. Medida do Equipamento: 7,20 x 5,80m. 

 

xv. A madeira utilizada na Casa do Tarzan Completa Kaska recebe todo o 

tratamento de lixamento necessário para eliminação de farpas e 

trincas, sendo finalizada com 3 demãos de Stain Triplo Filtro Solar. 
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5. LIXEIRA CIRCULAR AÇO E MADEIRA MACIÇA ÁREA EXTERNA 50 LITROS 

 

Lixeira de aço e madeira envernizada maciça para áreas externas como praças, 

condomínios, vias públicas, empresas, jardins, etc. Alta resistência e durabilidade 

  

Cesto: Madeira maciça de alta densidade tipo deck 

Capacidade: 50 litros 

Base de sustentação: Aço 
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5. ACESSIBILIDADE

6. RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

Recreio, 14 de setembro de 2023 

_________________________ 
Lucas Felipe de Oliveira 

Eng. Civil – CREA-MG 289.581 
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